

Verkiðir	Kostnaðaráætlun ráðgjafa	Íslenska Gámafélagið		Sjónarás		Funi - Aðaltilboð		Funi Frávikstilboð A		Funi Frávikstilboð B		Funi Frávikstilboð C	
		Samtölur	Hlutfall af kostn.	Samtölur	Hlutfall af kostn.	Samtölur	Hlutfall af kostn.	Samtölur	Hlutfall af kostn.	Samtölur	Hlutfall af kostn.	Samtölur	Hlutfall af kostn.
1.1	Móttökustöð	41.254.800	165%	281.769.960	683%	348.687.600	845%						
1.2	Sorphirða almennt	48.033.200	181%	100.436.800	209%	105.127.078	219%						
	Leið A	31.020.000	290%	66.819.000	215%	69.607.500	224%	99.562.800	207%	99.562.800	207%	99.562.800	207%
	Leið B	28.560.000	193%	66.861.600	234%	73.908.000	259%	62.531.700	202%	62.531.700	202%	62.531.700	202%
1.3	MEÐHÖNDLUN LÍFRÆNS ÚRGANGS	45.600.000	25%	31.968.480	70%	22.180.800	49%	73.908.000	259%	73.908.000	259%	73.908.000	259%
1.5	GÁMAR	7.740.000	163%	7.584.960	98%	14.812.260	191%	14.812.260	191%	14.812.260	191%	14.812.260	191%
1.7	FLUTNINGAR	18.480.000	169%	32.828.400	178%	26.929.200	146%	26.929.200	146%	26.929.200	146%	26.929.200	146%
1.8	Rekstur urðunarstaðar	144.900.000	89%	102.887.000	71%	160.146.240	111%			160.146.240	111%		
	Leið A Samtals	337.028.000	127%	624.294.600	185%	747.490.678	222%	203.835.960		363.982.200		162.094.500	
	Leið B Samtals	334.568.000	118%	624.337.200	187%	751.791.178	225%	215.212.260		375.358.500		173.470.800	